



PAZIŅOJUMS

Biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienība “Lauku attīstības partnerība “Vidusdaugava”” izsludina atklātu projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas

11.kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

11.kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš	18.06.2026. – 17.07.2026.
Kārtas kopējais finansējums	140 700,00 EUR
Izsludinātās rīcības un finansējums	R5 “Publiskā infrastruktūra” – 50 000,00 EUR R6 “Mantojums. Kultūra, vēsture, mūžizglītība” – 55 700,00 EUR R7 “Vide un veselība” – 35 000,00 EUR
Projektu īstenošanas teritorija	Jēkabpils novada lauku teritorija (22 pagasti) un Viesītes un Aknīstes pilsētas
Projektu īstenošanas termiņš	Būvniecības projektiem – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšana	Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login Pirms projekta iesniegumu iesniegšanas jāklūst par Lauku atbalsta dienesta klientu: https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija	Konsultācijas un informācija par projektu sagatavošanu Brīvības ielā 45, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, no plkst.10:00 līdz 15:00, iepriekš piesakoties. Kontakti: ✓ projektu koordinatore Vita Salmiņa, tālr. 26183839; ✓ epasts: partneriba@vidusdaugavasnvo.lv
Dokumenti projekta sagatavošanai	Visa dokumentācija par 11.kārtas projektu iesniegšanu pieejama (izmantojot izvēlni “11.kārta”): https://www.vidusdaugavasnvo.lv/lv/leader/projektu-kartas/ Vietējās rīcības grupa (VRG) - lauku attīstības partnerība “Vidusdaugava” ir izstrādājusi sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam (SVVA stratēģija), un ar tās palīdzību tiek ieviesti LEADER pieejas pasākumi darbības teritorijā. Ar SVVA stratēģijas mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām var iepazīties: ✓ biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” mājaslapas https://www.vidusdaugavasnvo.lv/ sadaļā LEADER, elektroniski VRG stratēģija pieejama https://ej.uz/4jvh ✓ konsultāciju laikā biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” telpās Brīvības ielā 45, Jēkabpilī. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un citus nosacījumus nosaka <u>Ministru Kabineta noteikumi Nr.580.</u> https://likumi.lv/ta/id/346333-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-eiropas-lauksaimniecibas-fonda-lauku-attistibai-intervence-darbibu Iepirkumu kārtību, cenu aptaujas principus un projektu ieviešanas nosacījumus nosaka <u>Ministru Kabineta noteikumi Nr.113.</u> https://likumi.lv/ta/id/340024-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-administresanas-un-uzraudzibasvispareja-kartiba-lauku-un-zivsaimniecibas Saistošie normatīvie akti, paraugi un citi dokumenti pieejami LAD mājaslapā: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c0la192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana

Mērķis	Stratēģiskais mērķis M3 „Atbalsts kultūrai un vietas identitātes stiprināšanai”
Rīcība	R5 “Publiskā infrastruktūra”

Publiskā finansējuma apjoms rīcībai	50 000,00 EUR
Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība	Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu publiskās infrastruktūras objektu izveidi vai esošās publiskās infrastruktūras objektu atjaunošanu, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts: 1) būvdarbu veikšanai, 2) ar publiskās infrastruktūras attīstību saistītu pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai. Rīcība prioritāri atbalsta tādas publiskās infrastruktūras izveidi, kas ir apspriesta iedzīvotāju sanāksmēs un kuras iecere ir saņēmusi iedzīvotāju atbalstu. Projekta īstenošanas vieta ir Vietējās rīcības grupas (VRG) lauku teritorijā (22 pagasti), Viesītē vai Aknīstē saskaņā ar izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju https://ej.uz/4jvh. Ar papildus punktiem tiks atbalstīts: 1) inovāciju vai jauninājumu ieviešana VRG darbības teritorijā (skaidrojums SVVA stratēģijas 68.-71.lpp.); 2) ekotehnoloģiju ieviešana (skaidrojums SVVA stratēģijas 70.lpp.); 3) projekta īstenošana attālākajās teritorijās no novada centra.
Atbalsta pretendenti	Pašvaldība
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	100 000 <i>euro</i> vienam projektam. Atbalsta pretendents drīkst iesniegt vairākus projektus, nepārsniedzot kārtā rīcībai atvēlēto finansējumu.
Projektu īstenošanas termiņi	Būvniecības projektiem: divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem: viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Atbalsta intensitāte atbilstoši VRG <u>Stratēģijas Rīcības plānā</u> noteiktajiem intensitātes palielināšanas nosacījumiem	70% - pamata intensitāte 80% - ja tiek izpildīti <u>visi šie nosacījumi kopā</u>: 1) Jaunu infrastruktūras objektu izveidē vai esošo uzlabojumos izcelta teritorijas piederība vēsturisko zemju robežām, izmantojot teritoriju identitātei raksturīgus elementus arhitektūrā, plānojumā, krāsu kodā, ornamentikā u.c.

	Piemēri: a) jaunveidojamā infrastruktūras objekta arhitektoniskās plānošanas un vizualizācijas procesā iesaistīti vietējie novadpētnieki, etnogrāfi un/vai mākslinieki; b) iepirkumu tehniskajās specifikācijās ņemtas vērā un iekļautas etnogrāfijas atšķirības un īpatnības Daugavas kreisā un labā krasta apdzīvoto vietu kultūrvēsturē: dekoratīvajos elementos, krāsu izvēlē pievērsta uzmanība vietējiem ornamentiem, tautas tērpos dominējošajām krāsām – arhitekts veicis attiecīgās teritorijas kultūrvēstures izpēti; c) jaunveidojamo infrastruktūras objektu izvietojumā dabā pievērsta pastiprināta uzmanība ainavu arhitektūrai: objekta harmonijai ar blakus esošo arhitektūru, objektiem, dabas elementiem un reljefu, projekta plānošanas procesā iesaistīts kvalificēts ainavu arhitekts. 2) Projekta iecere ir sabiedriski apspriesta, vietējiem iedzīvotājiem aktuāla un apstiprināta iedzīvotāju apspriedē (-s).
Sasniedzamie rādītāji	Pretendentam projekta rezultātā ir jāsasniedz vismaz <u>1</u> <u>sasniedzamais iznākuma rādītājs</u> (pretendents izvēlēto rādītāju (-jus) norāda projekta iesnieguma sadaļā “B.6. Pēc projekta īstenošanas sniedzamie rādītāji”): 1) īstenots publiskās infrastruktūras projekts. Sasniedzamo rādītāju detalizē norādot apjomu vai citus <u>izmērāmus</u> rezultātu rādītājus, piemēram, <i>labuma guvēju skaits, atjaunoto vai izveidoto infrastruktūras objektu skaits, platība utml.</i> 2) <u>Atbilstoši kārtas sludinājumam</u> atbalsta pretendentam projekta īstenošanas laikā papildus iznākuma rādītāju sasniegšanai jānodrošina LEADER projekta publicitāte: projekta infoplāksnes izvietošana pie objekta un/vai atbalsta saņēmēja un informācija par projektu un tajā sasniegtajiem rezultātiem mājas lapā vai sociālo tīklu kontos, papildināta ar LEADER vizuālo identitāti, VRG logotipu un atsauci “Projekts sekmē vietējās rīcības grupas biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģijas mērķu sasniegšanu Jēkabpils novadā un īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas atbalstu pasākumā “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas””.
Papildus nosacījums	Projekti ar maksimālo izmaksu summu līdz 15 000 euro tiek īstenoti kā fiksētās summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi jeb “Budžeta projekts” (MK 580.not. 9.1 punkts (09.10.2025.redakcija))

Mērķis	Stratēģiskais mērķis M3 „Atbalsts kultūrai un vietas identitātes stiprināšanai”
Rīcība	R6 “Mantojums. Kultūra, vēsture, mūžizglītība”
Atbalsta apmērs rīcībai	55 700,00 EUR
Rīcības apraksts	<u>Atbalstāmās darbības:</u> 1. Vietējās teritorijas (tostarp vēstures un kultūras objektu) sakārtošana un labiekārtošana, lai uzlabotu ar vēsturi, materiālo un/vai nemateriālo kultūras mantojumu un mūžizglītību saistītu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. 2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, ieskaitot apmācību un interešu klubus, ar materiālo un/vai nemateriālo kultūrvēstures mantojumu un mūžizglītību saistītas aktivitātes. Rīcības ietvaros saskaņā ar VRG stratēģiju paredzēts atbalsts kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšanai, kultūras infrastruktūrai un objektiem. Šīs rīcības ietvaros tiek veicināta vietējās identitātes apzināšana un attīstība. Rīcības ietvaros netiek atbalstīti MK 580.noteikumu 35.5.punktā minētie projekti, kuros paredzamas tikai mācību izmaksas. Projekta īstenošanas vieta ir Vietējās rīcības grupas (VRG) lauku teritorijā (22 pagasti), Viesīte vai Aknīste saskaņā ar izstrādāto SVVA stratēģiju https://ej.uz/4jvh. Ar papildus punktiem tiks atbalstīts: 1) inovāciju vai jauninājumu ieviešana VRG darbības teritorijā (skaidrojums VRG stratēģijas 68.-71.lpp.); 2) ekotehnoloģiju ieviešana (skaidrojums VRG stratēģijas 70.lpp.); 3) kopprojekti (MK noteikumi Nr.580, 2.3.punkts); 4) projekta īstenošana attālākajās teritorijās no novada centra; 5) publicitātes pasākumi papildus MK noteikumos Nr. 580 obligāti noteiktajiem.
Atbalsta pretendenti	Pašvaldība, biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija vai fiziska persona. Fiziska persona sabiedriskā labuma projektu īsteno nesaistītu ar tās saimniecisko darbību, ja tādu veic, vietējās teritorijas sakārtošanai kultūras mantojuma objektos ar mērķi uzlabot piekļuvi cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	17 000 <i>euro</i> vienam projektam. Viens atbalsta pretendents drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu projektu .

Projektu īstenošanas termiņi	Būvniecības projektiem: divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem: viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Atbalsta intensitāte atbilstoši VRG <u>Stratēģijas Rīcības plānā</u> noteiktajiem intensitātes palielināšanas nosacījumiem	70% - pamata intensitāte 90% - ja tiek izpildīts <u>vismaz viens</u> no šādiem nosacījumiem:: 1) Projekts ietver inovācijas sabiedriskajā sektorā partnerības teritorijā ; 2) Projekts rada mūsdienīgu, pozitīvu publicitāti vietai, kurā tas tiek īstenots, piemēram, informatīvās kampaņas, viedokļu raksti, intervijas, foto galerijas, foto un/vai video reportāžas sociālajos tīklos (facebook, instagram, tik-tok, twitter), kas atspoguļo projekta radītās pozitīvās pārmaiņas un rezultātus vietā, kurā tiek īstenots projekts**; 3)Tiek īstenots kopprojekts* . 4) Projekts ir tiešs ieguldījums valsts, reģiona vai vietējas nozīmes kultūrvēsturiska pieminekļa (Kultūras pieminekļu saraksts https://mantojums.lv/cultural-objects) (izņemot senkapus, viduslaiku kapsētas un apmetnes) vai sakrālas nozīmes objekta atjaunošanā un saglabāšanā, piekļuves uzlabošanā un popularizēšanā .
Sasniedzamie rādītāji	Pretendentam projekta rezultātā ir jāsasniedz vismaz <u>1</u> sasniedzamais iznākuma rādītājs (pretendents izvēlēto rādītāju (-jus) norāda projekta iesnieguma sadaļā “<i>B.6. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji</i>”): 1) projekta īstenošanas vietā uzlabojusies kultūras un mūžizglītības <u>pasākumu pieejamība</u> iedzīvotājiem; 2) projekta īstenošanas vietā uzlabota <u>kultūrvēsturiskā mantojuma</u> saglabāšana, popularizēšana un pieejamība; 3) projekta īstenošanas vietas ieguvušas <u>mūsdienīgu, pozitīvu publicitāti</u>, kas balstīta kultūras, kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas un mūžizglītības pieejamības resursos. Sasniedzamā rādītāja apjomu detalizē vai papildus norāda arī citus izmērāmus rezultātu rādītājus, piemēram, <i>labuma guvēju skaits, pasākuma dalībnieku skaits, atjaunoto infrastruktūras objektu skaits, platība</i> utml. <u>Atbilstoši kārtas sludinājumam</u> atbalsta pretendents projekta īstenošanas laikā papildus iznākuma rādītāju sasniegšanai jānodrošina LEADER projekta publicitāte: projekta infoplāksnes izvietošana pie objekta un/vai pie atbalsta saņēmēja un informācija par projektu un tajā sasniegtajiem rezultātiem mājas lapā vai sociālo tīklu kontos, papildināta ar LEADER vizuālo identitāti, VRG logotipu un atsauci “<i>Projekts sekmē vietējās rīcības grupas biedrības “Vidusdaugavas NVO</i>”

	<i>centrs” izstrādātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības Stratēģijas mērķu sasniegšanu Jēkabpils novadā un īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas atbalstu pasākumā “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas””.</i>
Papildus nosacījums	Projekti ar maksimālo izmaksu summu līdz 15 000 euro tiek īstenoti kā fiksētās summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi jeb “Budžeta projekts” (MK 580.not. 9.1 punkts (09.10.2025.redakcija))

Mērķis	Stratēģiskais mērķis M4 „Veselīga un ērta dzīves vide”
Rīcība	R7 “Vide un veselība”
Atbalsta apmērs rīcībai	35 000,00 EUR
Rīcības apraksts	<u>Atbalstāmās darbības:</u> 1. Vietējās teritorijas publiski pieejamu vides, sporta un dabas objektu labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana, pieejamības, kvalitātes un atraktivitātes palielināšana. 2. Ar sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana, pieejamības uzlabošana. Rīcības ietvaros tiek veicināta vietējās identitātes apzināšana un attīstība, pozitīvas publicitātes vietai, kur projekts tiek īstenots, veidošana. <u>MK noteikumu Nr. 580 35.5. apakšpunktā minētās izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz 10 dalībnieku, neattiecas uz pamatlīdzekļu iegādi, un projektā, kurā paredzētas mācību aktivitātes, pamatlīdzekļu iegāde nav attiecināma.</u> Projekta īstenošanas vieta ir Vietējās rīcības grupas (VRG) lauku teritorijā (22 pagasti), Viesītē vai Aknīstē saskaņā ar izstrādāto VRG stratēģiju https://ej.uz/4jvh . Ar papildus punktiem tiks atbalstīts: 1) inovāciju vai jauninājumu ieviešana VRG darbības teritorijā (skaidrojums VRG stratēģijas 68.-71.lpp.); 2) ekotehnoloģiju ieviešana (skaidrojums VRG stratēģijas 70.lpp.); 3) koprojekti (MK noteikumi Nr.580, 2.3.punkts);

	4) projekta īstenošana attālākajās teritorijās no novada centra; 5) publicitātes pasākumi papildus MK noteikumos Nr. 580 obligāti noteiktajiem.
Atbalsta pretendenti	Pašvaldība, biedrība vai nodibinājums.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	17 000 <i>euro</i> vienam projektam. Līdz 3000 <i>euro</i> – MK 580.noteikumu 35.5. punktā minētajiem projektiem, kuros paredzamas tikai mācību izmaksas (pašvaldībai minētajiem pasākumiem finansējums nav pieejams). Viens atbalsta pretendents drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu projektu.
Projektu īstenošanas termiņi	Būvniecības projektiem: divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem: viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Atbalsta intensitāte atbilstoši VRG Stratēģijas Rīcības plānā noteiktajiem intensitātes palielināšanas nosacījumiem	70% - pamata intensitāte; 90% - ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem: šādos gadījumos: 1) Projekts ietver inovācijas sabiedriskajā sektorā partnerības darbības teritorijā; 2) Projekts rada mūsdienīgu, pozitīvu publicitāti vietai, kurā tas tiek īstenots, piemēram, informatīvās kampaņas, viedokļu raksti, intervijas, foto galerijas, foto un/vai video reportāžas sociālajos tīklos (facebook, instagram, tik-tok, twitter), kas atspoguļo projekta radītās pozitīvās pārmaiņas un rezultātus vietā, kurā tiek īstenots projekts. 3) Tiek īstenots kopprojekts*. 4) Tiek īstenots MK 580.noteikumu 35.5.punktā minētais projekts, kurā paredzamas tikai mācību izmaksas.
Sasniedzamie rādītāji	Pretendentam projekta rezultātā ir jāsasniedz vismaz <u>1</u> sasniegzamais iznākuma rādītājs (pretendents izvēlēto rādītāju (-jus) norāda projekta iesnieguma sadaļā “<i>B.6. Pēc projekta īstenošanas sasniegzamie rādītāji</i>”): 1) projekta īstenošanas vietā uzlabojusies sporta un veselīga dzīvesveida pasākumu pieejamība iedzīvotājiem; 2) projekta īstenošanas vietā uzlabota/nodrošināta dabas un publiskās vides objektu pieejamība un atraktivitātes palielināšana t.sk. pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 3) projekta īstenošanas vietas ieguvušas mūsdienīgu, pozitīvu publicitāti, kas balstīta dabas un vides pieejamības resursos. Sasniedzamā rādītāja apjomu detalizē un papildus norāda arī citus izmērāmus rezultātu rādītājus,

	piemēram, piemēram, <i>labuma guvēju skaits, pasākuma dalībnieku skaits, atjaunoto infrastruktūras objektu skaits, platība utml.</i> <u>Atbilstoši kārtas sludinājumam</u> atbalsta pretendents projektā īstenošanas laikā papildus iznākuma rādītāju sasniegšanai jānodrošina LEADER projekta publicitāte: projekta infoplāksnes izvietošana pie objekta un/vai pie atbalsta saņēmēja un informācija par projektu un tajā sasniegtajiem rezultātiem mājas lapā vai sociālo tīklu kontos, papildināta ar LEADER vizuālo identitāti, VRG logotipu un atsauci “<i>Projekts sekmē vietējās rīcības grupas biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģijas mērķu sasniegšanu Jēkabpils novadā un īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas atbalstu pasākumā “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”</i>”.
Papildus nosacījums	Projekti ar maksimālo izmaksu summu līdz 15 000 euro tiek īstenoti kā fiksētās summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi jeb “Budžeta projekts” (MK 580.not. 9.1 punkts (09.10.2025.redakcija))

* kopprojekts – projekts kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi, ja kopprojektu iesniedz: biedrība vai nodibinājums sadarbībā ar pašvaldību aktivitātē “Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”, ja to īsteno pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā infrastruktūrā, tas atbilst MK noteikumu Nr.580 2.3.4. apakšpunktā minētajam sabiedriskā labuma projektam un starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts sadarbības līgums

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Iesniedzot projekta iesniegumu, jāiepazīstas ar projektu vērtēšanas kritērijiem un **jāaizpilda pašnovērtējuma veidlapa**. Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas un uzraudzības laikā.

Projektu vērtēšanas metodika aprakstīta VRG stratēģijas sadaļā “Projektu vērtēšanas kārtība, interešu konflikta novēršana un kritēriju noteikšanas principi”.

Stratēģiskais mērķis M3 „Atbalsts kultūrai un vietas identitātes stiprināšanai”			
Rīcība R5 „Publiskā infrastruktūra”			
1. Atbilstības SVVA stratēģijai kritēriji			
<i>Nr.p.k.</i>	<i>Kritērijs</i>	<i>Vērtējums</i>	<i>Atsauce uz dokumentiem</i>
1.1.	Projekts atbilst vietējās rīcības grupas (VRG) biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas (turpmāk – Stratēģija) mērķim (M3), Rīcības plāna rīcībai (R5) un MK noteikumu Nr. 580 4.2. punktā minētajam mērķim.	jā/nē	Ministru kabineta noteikumi Nr.580; vietējās rīcības grupas biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” SVVA stratēģija pieejama https://ej.uz/4jvh
1.2.	Projekta iesniedzējs ir pašvaldība.	jā/nē	
1.3.	Projekts tiek īstenots SVVA Stratēģijā noteiktajā darbības teritorijā.	jā/nē	

Ja kādā no atbilstības kritērijiem vērtējums ir “nē”, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Kritēriju grupa</i>	<i>Kritērijs</i>	<i>Iegūstamais punktu skaits</i>	<i>Atsauce uz veidlapu</i>
2.Kvalitatīvie kritēriji				
2.1.	Projekta iesniegumam pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie dokumenti	Projekta pieteikumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 580, Nr. 113, sludinājumam par izsludināto kārtu, tie sagatavoti labā kvalitātē	2	A, B, C, D.

		Nav iesniegti visi dokumenti	0	
2.2.	Projekta mērķis	Projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā.	2	B.1., B.2., C
		Projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika, finanšu un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai.	1	
		Projekta mērķis ir nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams un izmērāms projekta īstenošanas laikā.	0	
2.3.	Projekta pamatojums, loģiskais plānojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un risināmā problēma, plānotās aktivitātes pierāda identificētās problēmas atrisināšanu vai mazināšanu, argumentēti pamatota projekta aktualitāte un nozīme.	2	B, C, D
		Projektā virspusēji, nekonkrēti aprakstīta esošā situācija un risināmā problēma, plānotās aktivitātes (darbības) identificēto problēmu risina nebūtiski, projekta nozīme VRG teritorijā un vietējā kopienā nebūtiska.	1	
		Projektā nav sniegts apraksts par esošo situāciju vai nav identificēta problēma un/vai projektā plānotās aktivitātes (darbības) nerisina identificēto problēmu. Nav ietekmes uz VRG teritoriju un vietējo kopienā.	0	
2.4.	Projekta mērķa grupa un tās ieguvumi no projekta	Norādīta konkrēta mērķa grupa, novērtēts tās lielums un vajadzības, aprakstīts tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumi.	2	B.2.5., B.2.6., D
		Mērķa grupas apraksts nav pietiekami detalizēts, nepilnīgi novērtēti tās ieguvumi un vajadzības, nav norādīts tiešais labuma guvēju skaits.	1	

		Mērķa grupas apraksts vispārīgs, nav norādīti tiešā labuma guvēji un ieguvumi mērķauditorijai.	0	
2.5.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēts, atbilstošs Stratēģijā noteiktajai rīcībai, mērķim un aktivitātēm un sniedz pārliecību par projekta sekmīgu īstenošanu un rezultātu sasniegšanu.	2	B.8., B.8.1., B.9., B.10.
		Projekta budžets ir atbilstošs Stratēģijā noteiktajai rīcībai, mērķim un aktivitātēm, bet ir konstatētas nepilnības vai nesakritības starp projektā norādīto informāciju, taču tam nav izšķirošas nozīmes projekta īstenošanai un rezultātu sasniegšanai.	1	
		Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0	
2.6.	Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā.	Novērtēti iespējamie riski projekta īstenošanas un uzraudzības laikā, to iestāšanās varbūtība un ietekme, tostarp novērtēts izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots un reāls pasākumu plāns risku novēršanai vai samazināšanai.	2	B.2.3., D (Risku izvērtējums)
		Nepilnīgi veikts iespējamo risku novērtējums, nav vai nepilnīgi izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku ietekmes novēršanai vai samazināšanai.	1	
		Riski nav novērtēti un nav izstrādāts pasākumu plāns risku ietekmes novēršanai vai samazināšanai.	0	

2.7.	Projekta gatavība ieviešanai (punkti summējas, maksimālais punktu skaits - 2)	Būvniecības gadījumā (plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija): projekta iesniedzējam ir būvvaldē akceptēts būvprojekts un saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai ir būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts.	1	B.2., D,
		Būvniecības gadījumā: saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikta iepirkumu procedūra (t.sk. cenu aptauja, ja attiecināms) vai, ja būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta pēc projekta apstiprināšanas, projektam pievienota būvspeciālista izstrādāta un parakstīta kontroltāme. Dokumenti saprotami, bez kļūdām, objektīvi izvērtēta piedāvāto cenu/izmaksu atbilstība tirgus cenām.	1	
		Pamatlīdzekļu uzstādīšanas, novietošanas, labiekārtošanas pakalpojumu u.c. darbību gadījumā: izstrādāta tehniskā specifikācija/pakalpojuma apraksts un saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikta iepirkumu procedūra (t.sk. cenu aptauja, ja attiecināms). Dokumenti saprotami, bez kļūdām, objektīvi izvērtēta piedāvāto cenu/izmaksu atbilstība tirgus cenām.	2	
		Iepirkumu procedūra (t.sk. cenu aptauja, ja attiecināms) nav veikta vai tā neatbilst MK noteikumos Nr.113 norādītajai kārtībai.	0	
2.8.	Projekta publicitātes nodrošināšana un informācijas izplatīšana**	Projektā ir skaidri aprakstīti publicitātes pasākumi par projekta aktivitātēm, finansējumu, ieguvumiem sabiedrībā un informācijas kanāli, kādos tie tiks veikti, nodrošinot LEADER un VRG vizuālo identitāti, ar atsaucēm uz LEADER, biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” izstrādāto	2	B.2.6., D

		SVVA Stratēģiju. Tiks īstenoti vismaz divi informācijas izplatīšanas pasākumi papildus MK noteikumos Nr.580 noteiktajiem un kārtas sludinājumā norādītajiem publicitātes pasākumiem.		
		Projektā ir skaidri aprakstīti publicitātes pasākumi par projekta aktivitātēm, finansējumu, ieguvumiem sabiedrībā un informācijas kanāli, kādos tie tiks veikti, nodrošinot LEADER un VRG vizuālo identitāti, ar atsaucēm uz LEADER, biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” izstrādāto SVVA Stratēģiju, bet projekta iesniedzējs <u>neplāno</u> citus publicitātes pasākumus <u>papildus</u> MK noteikumos Nr.580 norādītajiem un kārtas sludinājumā noteiktajiem.	1	
		Projekts nesatur publicitātes pasākumu aprakstu	0	
2.10.	Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (punkti var summēties, maksimālais punktu skaits 2)	Projekta iesniedzējam un tā piesaistītajiem speciālistiem ir kompetence, zināšanas un pieredze projekta jomā. Ir pievienoti dokumenti vai apraksts, kas to apliecina.	1	A.1., B.2.3., C, D
		Projekta iesniedzējs ir norādījis informāciju par finanšu un materiālo resursu pieejamību projekta īstenošanai.	1	
		Projekta iesniedzējs nav norādījis informāciju par finanšu un materiālo resursu pieejamību, savām un piesaistīto speciālistu kompetencēm, zināšanām un pieredzi projekta jomā.	0	
2.11.	Projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta ieviešanas.	Sniegts projekta ilgtspējas apraksts un pamatots, kā pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	2	C
		Nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu	1	

		uzturēšana un izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.		
		Projekta ilgtspējas apraksta nav vai tas ir vispārīgs, nav pamatots, kā pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	0	
Punktu skaits par kvalitatīvajiem kritērijiem: Maksimāli iespējams iegūt 20 punktus.				
3. Specifiskie kritēriji				
3.1.	Projekta inovācija*	Projektā skaidri aprakstīta un pamatota projekta inovācija.	2	B.5.
		Projektā skaidri aprakstīts un pamatots projekta jauninājums.	1	
		Projektā nav inovāciju vai jauninājumu.	0	
3.2.	Ekotehnoloģiju*** pielietošana.	Projektā plānots ieviest un/vai izmantot ekotehnoloģijas.	2	B.2., B.5.
		Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot ekotehnoloģijas.	0	
3.3.	Projekta īstenošanas teritorija.	Projektu plānots īstenot VRG darbības lauku teritorijā vairāk nekā 25 km attālumā no novada centra robežas.	3	B.7.
		Projektu plānots īstenot VRG darbības lauku teritorijā 10 - 25 km attālumā no novada centra robežas.	2	
		Projektu plānots īstenot VRG darbības lauku teritorijā tuvāk nekā 10 km attālumā no novada centra robežas.	1	

3.4.	Sabiedrības ieinteresētība.	Projekta iecere ir sabiedriski apspriesta, vietējiem iedzīvotājiem aktuāla un apstiprināta iedzīvotāju apspriedē (-s).	1	D
		Projekta iecere nav sabiedriski apspriesta, tās aktualitāte nav sabiedriskā procesā pamatota, un tā nav apstiprināta iedzīvotāju apspriedē (-s).	0	
Maksimāli iespējamais punktu skaits par specifiskajiem kritērijiem - 8 punkti				
Maksimāli iespējamais punktu skaits par kvalitatīvajiem kritērijiem - 20 punkti.				
Maksimāli iespējamais kopējais punktu skaits - 28 punkti Minimālais punktu skaits, lai projektu virzītu tālākai vērtēšanai - 14 punkti.				
ATBALSTA INTENSITĀTE				
Nr.p.k.	Atbalsta intensitātes veidi	Skaidrojums	%	Izvēlētā intensitāte, %
1.	Pamata atbalsta intensitāte	Projekta pieteikums atbilst vispārējiem nosacījumiem	Atbalsta intensitāte 70%	
2.	Paaugstinātā atbalsta intensitāte (projekta iesniedzējs detalizēti pamato paaugstinātās atbalsta intensitātes saņemšanas atbilstību)	a) Jaunu infrastruktūras objektu izveidē vai esošo uzlabojumos izcelta teritorijas piederība Vēsturisko zemju robežām, izmantojot teritoriju identitātei raksturīgus elementus, ornamentus, krāsas; objektu izvietojumā dabā pievērsta pastiprināta uzmanība ainavu arhitektūrai, saskaņai ar blakus esošiem objektiem, dabas elementiem, reljefu - projekta plānošanā iesaistīts kvalificēts ainavu arhitekts (detalizētāk skatīt VRG stratēģijas Rīcību plāna uzdevumu izpildei 5.sadaļu) b) Projekta iecere ir sabiedriski apspriesta, vietējiem iedzīvotājiem aktuāla un apstiprināta iedzīvotāju apspriedē (apspriedēs).	Atbalsta intensitāte 80%	

Pievienojamie pielikumi:			
1. Ja projektā plānota jauna būvniecība, būves atjaunošana, būves restaurācija, būves ierīkošana, būves novietošana vai pārbūve vai būvmateriālu iegāde, – projekta iesniedzējs sniedz informāciju par būvniecības lietu, kas atbilstoši būvniecības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Projekta iesniedzējs informē Lauku atbalsta dienestu par Būvniecības informācijas sistēmā uzsāktās būvniecības lietas numuru un pievieno tehnisko dokumentāciju par būvniecības procesu projekta iesniegumā vai nosūta sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 2. Dokumentācija par veikto iepirkuma procedūru t.sk. cenu aptauju (ja attiecināms) vai, ja būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta pēc projekta apstiprināšanas, būvniecības speciālista izstrādāta būvdarbu kontroltāme. 3. Risku izvērtējums. 3. Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. 4. Īpašumtiesības apliecinājoši dokumenti. 5. Iedzīvotāju apspriedes (apspriežu) protokols (ja attiecināms). 6. Aizpildīta un parakstīta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. 7. Projekta iesniedzēja un/vai tā piesaistīto speciālistu kompetenci projekta jomā apliecinājoši dokumenti vai apraksts, kā tiks nodrošināta kvalitatīva projekta vadība un īstenošana.			
Stratēģiskais mērķis M3 „Atbalsts kultūrai un vietas identitātes stiprināšanai”			
Rīcība R6 „Mantojums. Kultūra, vēsture, mūžizglītība”			
1. Atbilstības SVVA stratēģijai kritēriji			
Nr.p.k.	Kritērijs	Vērtējums	Atsauce uz dokumentiem
1.1.	Projekts atbilst vietējās rīcības grupas (VRG) biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas (turpmāk – Stratēģija) mērķim (M3), Rīcības plāna rīcībai (R6) un MK noteikumu Nr. 580 4.2. punktā minētajam mērķim.	jā/nē	Ministru kabineta noteikumi Nr.580; vietējās rīcības grupas biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” SVVA stratēģija pieejama https://ej.uz/4jvh
1.2.	Projekta iesniedzējs ir pašvaldība, vai biedrība, vai nodibinājums, vai reliģiska organizācija, vai fiziska persona (fiziska persona sabiedriskā labuma projektu īsteno nesaistītu ar tās saimniecisko darbību, ja tādu veic, vietējās teritorijas sakārtošanai ar mērķi uzlabot piekļuvi cilvēkiem ar	jā/nē	

	dažāda veida invaliditāti).		
1.3.	Projekts tiek īstenots vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā atbilstoši SVVA stratēģijā noteiktajam.	jā/nē	

Ja kādā no atbilstības kritērijiem vērtējums ir “nē”, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Kritēriju grupa</i>	<i>Kritērijs</i>	<i>legūstamais punktu skaits</i>	<i>Atsauce uz veidlapu</i>
2.Kvalitatīvie kritēriji				
2.1.	Projekta iesniegumam pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie dokumenti	Projekta pieteikumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 580, Nr. 113, sludinājumam par izsludināto kārtu.	2	A, B, C, D.
		Nav iesniegti visi dokumenti	0	
2.2.	Projekta mērķis	Projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā.	2	B.1., B.2., C
		Projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai.	1	
		Projekta mērķis ir nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams un izmērāms projekta īstenošanas laikā.	0	
2.3.	Projekta pamatojums, loģiskais plānojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija, identificēta problēma, kuru projekta ietvaros plānots risināt, pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības) un tās pierāda projekta mērķa sasniegšanu un identificētās problēmas atrisināšanu vai mazināšanu.	2	B, C, D
		Projektā virspusēji, nekonkrēti aprakstīta esošā situācija un identificēta problēma, kuru projekta	1	

		ietvaros plānots risināt, projekta aktivitātes (darbības) aprakstītas nekonkrēti, tās tikai daļēji risina identificēto problēmu un nodrošina projekta mērķa sasniegšanu. Projektā nav sniegts apraksts par esošo situāciju, nav identificēta problēma un/vai projektā plānotās aktivitātes (darbības) nerisina identificēto problēmu un nesasniedz projekta mērķi.	0	
2.4.	Projekta mērķa grupa un tās ieguvumi no projekta	Norādīta konkrēta mērķa grupa, novērtēts tās lielums un vajadzības, aprakstīts tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumi. Mērķa grupas apraksts nav pietiekami detalizēts, nepilnīgi novērtēti tās ieguvumi un vajadzības, nav norādīts tiešais labuma guvēju skaits. Mērķa grupas apraksts vispārīgs, nav norādīti tiešā labuma guvēji un ieguvumi mērķauditorijai.	2 1 0	B.2.5., B.2.6., D
2.5.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēts, atbilstošs Stratēģijā noteiktajai rīcībai, mērķim un aktivitātēm un sniedz pārliecību par projekta sekmīgu īstenošanu un rezultātu sasniegšanu. Projekta budžets ir atbilstošs Stratēģijā noteiktajai rīcībai, mērķim un aktivitātēm, bet ir konstatētas nepilnības vai nesakritības starp projektā norādīto informāciju, taču tam nav izšķirošas nozīmes projekta īstenošanai un rezultātu sasniegšanai. Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	2 1 0	B.8., B.8.1., B.9., B.10.

2.6.	Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā.	Projekta iesniegumā novērtēti iespējamie riski, to iestāšanās varbūtība un ietekme, izstrādāts pamatots pasākumu plāns risku novēršanai vai samazināšanai, tostarp novērtēts izmaksu sadārdzinājums, paredzētas pamatotas darbības identificēto risku ietekmes novēršanai vai samazināšanai.	2	B.2.3., D (Risku izvērtējums)
		Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku novērtējums un/vai nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku ietekmes novēršanai vai samazināšanai.	1	
		Projekta riski nav novērtēti un nav izstrādāts pasākumu plāns risku ietekmes novēršanai vai samazināšanai.	0	
2.7.	Projekta gatavība ieviešanai (punkti summējas, maksimālais punktu skaits - 2)	Būvniecības gadījumā (plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija): projekta iesniedzējam ir būvvaldē akceptēts būvprojekts un saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai ir būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts.	1	B.2., D
		Būvniecības gadījumā: saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikta iepirkumu procedūra (t.sk. cenu aptauja, ja attiecināms) vai, ja būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta pēc projekta apstiprināšanas, pievienota būvspeciālista izstrādāta būvdarbu kontroltāme. Dokumenti saprotami, bez kļūdām, objektīvi izvērtēta piedāvāto cenu/izmaksu atbilstība tirgus cenām.	1	
		Pamatlīdzekļu uzstādīšanas, novietošanas, pakalpojumu u.c. darbību gadījumā: izstrādāta tehniskā specifikācija/pakalpojuma apraksts un	2	

		saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikta iepirkumu procedūra (t.sk. cenu aptauja, ja attiecināms). Dokumenti saprotami, bez kļūdām, objektīvi izvērtēta piedāvāto cenu/izmaksu atbilstība tirgus cenām.		
		Iepirkumu procedūra (t.sk. cenu aptauja, ja attiecināms) nav veikta vai tā neatbilst MK noteikumos Nr.113 norādītajai kārtībai.	0	
2.8.	Projekta publicitātes nodrošināšana un informācijas izplatīšana**	Projektā ir skaidri aprakstīti publicitātes pasākumi par projekta aktivitātēm, finansējumu, ieguvumiem sabiedrībā un informācijas kanāli, kādos tie tiks veikti, nodrošinot LEADER un VRG vizuālo identitāti, ar atsaucēm uz LEADER, biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” izstrādāto SVVA Stratēģiju. Tiks īstenoti informācijas izplatīšanas pasākumi papildus MK noteikumos Nr.580 noteiktajiem un kārtas sludinājumā norādītajiem publicitātes pasākumiem, veidojot mūsdienīgu, pozitīvu publicitāti vietai, kurā tas tiek īstenots.	2	B.2.6., D
		Projektā ir skaidri aprakstīti publicitātes pasākumi par projekta aktivitātēm, finansējumu, ieguvumiem sabiedrībā un informācijas kanāli, kādos tie tiks veikti, nodrošinot LEADER un VRG vizuālo identitāti, ar atsaucēm uz LEADER, biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” izstrādāto SVVA Stratēģiju, bet projekta iesniedzējs <u>neplāno</u> pozitīvās publicitātes veidošanas pasākumus <u>papildus</u> MK noteikumos Nr.580 norādītajiem un kārtas sludinājumā noteiktajiem.	1	
		Projekts nesatur publicitātes pasākumu aprakstu	0	

2.9.	Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (punkti var summēties, maksimālais punktu skaits 2)	Projekta iesniedzējam un tā piesaistītajiem speciālistiem ir kompetence, zināšanas un pieredze projekta jomā. Ir pievienoti dokumenti vai apraksts, kas to apliecina.	1	A.1., B.2.3., C, D
		Projekta iesniedzējs ir norādījis informāciju par finanšu un materiālo resursu pieejamību projekta īstenošanai.	1	
		Projekta iesniedzējs nav norādījis informāciju par finanšu un materiālo resursu pieejamību, savām un piesaistīto speciālistu kompetencēm, zināšanām un pieredzi projekta jomā.	0	
2.10.	Projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta ieviešanas.	Sniegts projekta ilgspējas apraksts un pamatots, kā pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	2	C
		Nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	1	
		Projekta ilgspējas apraksta nav vai tas ir vispārīgs, nav pamatots, kā pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	0	
Maksimāli iespējamais punktu skaits par kvalitatīvajiem kritērijiem - 20 punkti.				
3. Specifiskie kritēriji				
3.1.	Projekta inovācija*	Projektā skaidri aprakstīta un pamatota projekta inovācija.	2	B.2., B.5.
		Projektā skaidri aprakstīts un pamatots projekta jauninājums.	1	

		Projektā nav inovāciju vai jauninājumu.	0	B.7.
3.2.	Ekotehnoloģiju*** pielietošana.	Projektā plānots ieviest un/vai izmantot ekotehnoloģijas.	1	B, C
		Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot ekotehnoloģijas.	0	
3.3.	Projekta īstenošanas teritorija.	Projektu plānots īstenot VRG darbības lauku teritorijā vairāk nekā 25 km attālumā no novada centra robežas.	3	D
		Projektu plānots īstenot VRG darbības lauku teritorijā 10 - 25 km attālumā no novada centra robežas.	2	
		Projektu plānots īstenot VRG darbības lauku teritorijā tuvāk nekā 10 km attālumā no novada centra robežas.	1	
3.4.	Sabiedrības ieinteresētība.	Projekta iecere ir sabiedriski apspriesta un vietējiem iedzīvotājiem aktuāla.	2	D
		Projekta iecere nav sabiedriski apspriesta un tās aktualitāte vietējiem iedzīvotājiem nav pierādāma.	0	
Punktu skaits par specifiskajiem kritērijiem - 8 punkti.				
Punktu skaits par kvalitatīvajiem kritērijiem - 20 punkti.				
Kopējais maksimāli iespējamais punktu skaits -28 punkti VĒRTĒJUMĀ jāiegūst vismaz 14 punkti, lai projektu virzītu tālākai vērtēšanai.				
ATBALSTA INTENSITĀTE				
1.	Pamata atbalsta intensitāte	Projekta pieteikums atbilst vispārējiem nosacījumiem	Atbalsta intensitāte 70%	

2.	Paaugstinātā atbalsta intensitāte (projekta iesniedzējs detalizēti pamato paaugstinātās atbalsta intensitātes saņemšanas atbilstību)	90%, ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 1) Projekts ietver inovācijas sabiedriskajā sektorā partnerības teritorijā*; 2) Projekts rada mūsdienīgu, pozitīvu publicitāti vietai, kurā tas tiek īstenots, piemēram, informatīvās kampaņas, viedokļu raksti, intervijas, foto galerijas, foto un/vai video reportāžas sociālajos tīklos (facebook, instagram, tik-tok, twitter), kas atspoguļo projekta radītās pozitīvās pārmaiņas un rezultātus vietā, kurā tiek īstenots projekts**; 3) Tiek īstenots kopprojekts; 4) Projekts ir tiešs ieguldījums valsts, reģiona vai vietējas nozīmes kultūrvēsturiska pieminekļa (izņemot senkapus, viduslaiku kapsētas un apmetnes) vai sakrālas nozīmes objekta atjaunošanā un saglabāšanā, piekļuves uzlabošanā un popularizēšanā	Atbalsta intensitāte 90%	
Pielikumi:				
1. Ja projektā plānota jauna būvniecība, būves atjaunošana, būves restaurācija, būves ierīkošana, būves novietošana vai pārbūve vai būvmateriālu iegāde, projekta iesniedzējs iesniedz informāciju par būvniecības lietu, kas atbilstoši būvniecības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Projekta iesniedzējs informē Lauku atbalsta dienestu par Būvniecības informācijas sistēmā uzsāktās būvniecības lietas numuru un sagatavoto tehnisko dokumentāciju par būvniecības procesu pievieno projekta iesniegumā vai nosūta Lauku atbalsta dienestam sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 2. Atbalsta pretendenta kompetenci projektu vadībā apliecināši dokumenti vai apraksts (ja attiecināms). 3. Risku izvērtējums. 4. Iepirkuma procedūras t.sk. cenu aptaujas dokumentācija (ietver tehnisko specifikāciju/pakalpojuma aprakstu, saraksti ar pretendentiem, saņemtos piedāvājumus, atbilstības tirgus cenām izvērtējumu) (ja attiecināms) vai, ja būvniecības gadījumā būvprojekts tiek izstrādāts pēc projekta apstiprināšanas, būvspeciālista izstrādāta būvdarbu kontroltāme. 5. Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru (ja attiecināms).				

6. Biedrības/nodibinājuma/religiskas organizācijas valdes lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru (ja attiecināms).
7. Īpašumtiesības (tiesības īstenot projektu) apliecinājoši dokumenti.
8. Aizpildīta un parakstīta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.
9. Projekta ilgtspējas un rezultātu uzturēšanas apraksts (pēc atbalsta pretendenta ieskatiem, ja nepieciešams papildināt projekta iesniegumu).
10. Iedzīvotāju apspriedes protokols, publikācijas sociālajos tīklos, anketēšanas apkopojums u.t.m.l. (ja attiecināms).
11. Detalizēts apraksts inovācijai sabiedriskajā sektorā (vairāku kopienu, pagastu, vai arī atšķirīgu nozaru tīklošanās) partnerības teritorijā - pamatojums 90% atbalsta intensitātes piemērošanai (ja attiecināms).
12. Detalizēts publicitātes pasākumu plāns - pamatojums 90% atbalsta intensitātei saistībā ar mūsdienīgas, pozitīvas publicitātes vietai, kurā tas tiek īstenots, veidošanu (pasākumu saturs, laika grafiks, īstenotāji, mērķis, ko plānots sasniegt) (obligāts, ja 90% atbalsta intensitāte saistīta ar 2. nosacījumu).
13. Sadarbības līgums kopprojekta gadījumā (ja attiecināms).

Stratēģiskais mērķis M4 „Veselīga un ērta dzīves vide”			
Rīcība R7 „Vide un veselība”			
1. Atbilstības SVVA stratēģijai kritēriji			
<i>Nr.p.k.</i>	<i>Kritērijs</i>	<i>Vērtējums</i>	<i>Atsauce uz dokumentiem</i>
1.1.	Projekts atbilst vietējās rīcības grupas (VRG) biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas (turpmāk – Stratēģija) mērķim (M4), Rīcības plāna rīcībai (R7) un MK noteikumu Nr. 580 4.2. punktā minētajam mērķim.	jā/nē	Ministru kabineta noteikumi Nr.580; vietējās rīcības grupas biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” SVVA stratēģija pieejama https://ej.uz/4jvh
1.2.	Projekta iesniedzējs ir pašvaldība, biedrība, vai nodibinājums.	jā/nē	
1.3.	Projekts tiek īstenots vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā atbilstoši SVVA stratēģijā noteiktajam.	jā/nē	

Ja kādā no atbilstības kritērijiem vērtējums ir “nē”, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts.

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Kritēriju grupa</i>	<i>Kritērijs</i>	<i>Iegūstamais punktu skaits</i>	<i>Atsauce uz veidlapu</i>
2.Kvalitatīvie kritēriji				
2.1.	Projekta iesniegumam pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie dokumenti	Projekta pieteikumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 580, Nr. 113, sludinājumam par izsludināto kārtu.	2	A, B, C, D.
		Nav iesniegti visi dokumenti	0	
2.2.	Projekta mērķis	Projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā.	2	B.1., B.2., C
		Projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai.	1	
		Projekta mērķis ir nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams un izmērāms projekta īstenošanas laikā.	0	
2.3.	Projekta pamatojums, loģiskais plānojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija, identificēta problēma, kuru projekta ietvaros plānots risināt, pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības) un tās pierāda projekta mērķa sasniegšanu un identificētās problēmas atrisināšanu vai mazināšanu.	2	B, C, D
		Projektā virspusēji, nekonkrēti aprakstīta esošā situācija un identificēta problēma, kuru projekta ietvaros plānots risināt, projekta aktivitātes (darbības) aprakstītas nekonkrēti, tās tikai daļēji risina identificēto problēmu un nodrošina projekta mērķa sasniegšanu.	1	

		Projektā nav sniegts apraksts par esošo situāciju, nav identificēta problēma un/vai projektā plānotās aktivitātes (darbības) nerisina identificēto problēmu un nesasniedz projekta mērķi.	0	
2.4.	Projekta mērķa grupa un tās ieguvumi no projekta	Norādīta konkrēta mērķa grupa, novērtēts tās lielums un vajadzības, aprakstīts tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumi.	2	B.2.5., B.2.6., D
		Mērķa grupas apraksts nav pietiekami detalizēts, nepilnīgi novērtēti tās ieguvumi un vajadzības, nav norādīts tiešais labuma guvēju skaits.	1	
		Mērķa grupas apraksts vispārīgs, nav norādīti tiešā labuma guvēji un ieguvumi mērķauditorijai.	0	
2.5.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēts, atbilstošs Stratēģijā noteiktajai rīcībai, mērķim un aktivitātēm un sniedz pārliecību par projekta sekmīgu īstenošanu un rezultātu sasniegšanu.	2	B.8., B.8.1., B.9., B.10.
		Projekta budžets ir atbilstošs Stratēģijā noteiktajai rīcībai, mērķim un aktivitātēm, bet ir konstatētas nepilnības vai nesakritības starp projektā norādīto informāciju, taču tam nav izšķirošas nozīmes projekta īstenošanai un rezultātu sasniegšanai.	1	
		Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0	
2.6.	Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā.	Projekta iesniegumā novērtēti iespējamie riski, to iestāšanās varbūtība un ietekme, izstrādāts pamatots pasākumu plāns risku novēršanai vai samazināšanai, tostarp novērtēts izmaksu sadārdzinājums, paredzētas pamatotas darbības	2	B.2.3., D (Risku izvērtējums)

		identificēto risku ietekmes novēršanai vai samazināšanai.		
		Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku novērtējums un/vai nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku ietekmes novēršanai vai samazināšanai.	1	
		Projekta riski nav novērtēti un nav izstrādāts pasākumu plāns risku ietekmes novēršanai vai samazināšanai.	0	
2.7.	Projekta gatavība ieviešanai (punkti summējas, maksimālais punktu skaits - 2)	Būvniecības gadījumā (plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija): projekta iesniedzējam ir būvvaldē akceptēts būvprojekts un saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai ir būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts.	1	B.2., D
		Būvniecības gadījumā: saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikta iepirkumu procedūra (t.sk. cenu aptauja, ja attiecināms) vai, ja būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta pēc projekta apstiprināšanas, pievienota būvspeciālista izstrādāta būvdarbu kontroltāme. Dokumenti saprotami, bez kļūdām, objektīvi izvērtēta piedāvāto cenu/izmaksu atbilstība tirgus cenām.	1	
		Pamatlīdzekļu uzstādīšanas, novietošanas, labiekārtošanas, pakalpojumu u.c. darbību gadījumā: izstrādāta tehniskā specifikācija/pakalpojuma apraksts un saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikta iepirkumu procedūra (t.sk. cenu aptauja, ja attiecināms). Dokumenti saprotami, bez kļūdām, objektīvi	2	

		izvērtēta piedāvāto cenu/izmaksu atbilstība tirgus cenām.		
		Iepirkumu procedūra (t.sk. cenu aptauja, ja attiecināms) nav veikta vai tā neatbilst MK noteikumos Nr.113 norādītajai kārtībai.	0	
2.8.	Projekta publicitātes nodrošināšana un informācijas izplatīšana**	Projektā ir skaidri aprakstīti publicitātes pasākumi par projekta aktivitātēm, finansējumu, ieguvumiem sabiedrībā un informācijas kanāli, kādos tie tiks veikti, nodrošinot LEADER un VRG vizuālo identitāti, ar atsaucēm uz LEADER, biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” izstrādāto SVVA Stratēģiju. Tiks īstenoti informācijas izplatīšanas pasākumi papildus MK noteikumos Nr.580 noteiktajiem un kārtas sludinājumā norādītajiem publicitātes pasākumiem, veidojot mūsdienīgu, pozitīvu publicitāti vietai, kurā tas tiek īstenots.	2	B.2.6., D
		Projektā ir skaidri aprakstīti publicitātes pasākumi par projekta aktivitātēm, finansējumu, ieguvumiem sabiedrībā un informācijas kanāli, kādos tie tiks veikti, nodrošinot LEADER un VRG vizuālo identitāti, ar atsaucēm uz LEADER, biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” izstrādāto SVVA Stratēģiju, bet projekta iesniedzējs <u>neplāno</u> pozitīvās publicitātes veidošanas pasākumus <u>papildus</u> MK noteikumos Nr.580 norādītajiem un kārtas sludinājumā noteiktajiem.	1	
		Projekts nesatur publicitātes pasākumu aprakstu	0	
2.9.	Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (punkti	Projekta iesniedzējam un tā piesaistītajiem speciālistiem ir kompetence, zināšanas un pieredze projekta jomā t.sk. mācību projekta	1	A.1., B.2.3., C, D

	var summēties, maksimālais punktu skaits 2)	īstenošanai (ja attiecināms). Ir pievienoti dokumenti vai apraksts, kas to apliecina.		
		Projekta iesniedzējs ir norādījis informāciju par finanšu un materiālo resursu pieejamību projekta īstenošanai.	1	
		Projekta iesniedzējs nav norādījis informāciju par finanšu un materiālo resursu pieejamību, savām un piesaistīto speciālistu kompetencēm, zināšanām un pieredzi projekta jomā.	0	
2.10.	Projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta ieviešanas.	Sniegts projekta ilgtspējas apraksts un pamatots, kā pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	2	C
		Nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	1	
		Projekta ilgtspējas apraksta nav vai tas ir vispārīgs, nav pamatots, kā pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	0	
Maksimāli iespējamais punktu skaits par kvalitatīvajiem kritērijiem - 20 punkti.				
3. Specifiskie kritēriji				
3.1.	Projekta inovācija*	Projektā skaidri aprakstīta un pamatota projekta inovācija.	2	B.2., B.5.
		Projektā skaidri aprakstīts un pamatots projekta jauninājums.	1	
			Projektā nav inovāciju vai jauninājumu.	0

3.2.	Ekotehnoloģiju*** pielietošana.	Projektā plānots ieviest un/vai izmantot ekotehnoloģijas.	1	B, C
		Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot ekotehnoloģijas.	0	
3.3.	Projekta īstenošanas teritorija.	Projektu plānots īstenot VRG darbības lauku teritorijā vairāk nekā 25 km attālumā no novada centra robežas.	3	D
		Projektu plānots īstenot VRG darbības lauku teritorijā 10 - 25 km attālumā no novada centra robežas.	2	
		Projektu plānots īstenot VRG darbības lauku teritorijā tuvāk nekā 10 km attālumā no novada centra robežas.	1	
3.4.	Sabiedrības ieinteresētība.	Projekta iecere ir sabiedriski apspriesta un vietējiem iedzīvotājiem aktuāla.	2	D
		Projekta iecere nav sabiedriski apspriesta un tās aktualitāte vietējiem iedzīvotājiem nav pierādāma.	0	
Punktu skaits par specifiskajiem kritērijiem - 8 punkti.				
Punktu skaits par kvalitatīvajiem kritērijiem - 20 punkti.				
Kopējais maksimāli iespējamais punktu skaits -28 punkti VĒRTĒJUMĀ jāiegūst vismaz 14 punkti, lai projektu virzītu tālākai vērtēšanai.				
ATBALSTA INTENSITĀTE				
1.	Pamata atbalsta intensitāte	Projekta pieteikums atbilst vispārējiem nosacījumiem	Atbalsta intensitāte 70%	

2.	Paaugstinātā atbalsta intensitāte (projekta iesniedzējs detalizēti pamato paaugstinātās atbalsta intensitātes saņemšanas atbilstību)	90%, ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 1) Projekts ietver inovācijas sabiedriskajā sektorā partnerības darbības teritorijā*; 2) Projekts rada mūsdienīgu, pozitīvu publicitāti vietai, kurā tas tiek īstenots, piemēram, informatīvās kampaņas, viedokļu raksti, intervijas, foto galerijas, foto un/vai video reportāžas sociālajos tīklos (facebook, instagram, tik-tok, twitter), kas atspoguļo projekta radītās pozitīvās pārmaiņas un rezultātus vietā, kurā tiek īstenots projekts**. 3) Tiek īstenots kopprojekts. 4) Tiek īstenots MK 580.noteikumu 35.5. punktā minētais projekts, kurā paredzamas tikai mācību izmaksas;	Atbalsta intensitāte 90%	
Pielikumi:				
1. Ja projektā plānota jauna būvniecība, būves atjaunošana, būves restaurācija, būves ierīkošana, būves novietošana vai pārbūve vai būvmateriālu iegāde, atbalsta pretendents iesniedz informāciju par būvniecības lietu, kas atbilstoši būvniecības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Atbalsta pretendents informē Lauku atbalsta dienestu par Būvniecības informācijas sistēmā uzsāktās būvniecības lietas numuru un sagatavoto tehnisko dokumentāciju par būvniecības procesu pievieno projekta iesniegumā vai nosūta Lauku atbalsta dienestam sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 2. Detalizēts nodarbību plānojums mācību izmaksu projektu aktivitātēm (ja attiecināms). 3. Mācību nodarbību vadītāju kompetenci apliecināši dokumenti: CV un izglītības dokumenti (ja attiecināms). 4. Risku izvērtējums. 5. Iepirkuma procedūras t.sk. cenu aptaujas dokumentācija (ietver tehnisko specifikāciju/pakalpojuma aprakstu, saraksti ar pretendentiem, saņemtos piedāvājumus, atbilstības tirgus cenām izvērtējumu) vai, ja projekts paredz būvniecību pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu, būvspeciālista sastādīta kontroltāme. 6. Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru (ja attiecināms). 7. Biedrības/nodibinājuma valdes lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru (ja attiecināms). 8. Īpašumtiesības (tiesības īstenot projektu) apliecināši dokumenti.				

9. Aizpildīta un parakstīta pašnovērtējuma veidlapa (excel fails) par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

10. Projekta ilgtspējas un rezultātu uzturēšanas apraksts (pēc atbalsta pretendenta ieskatiem, ja nepieciešams papildināt projekta iesniegumu).

11. Iedzīvotāju apspriedes protokols, publikācijas sociālajos tīklos, anketēšanas apkopojums u.t.m.l. (ja attiecināms).

12. Detalizēts apraksts inovācijai sabiedriskajā sektorā (vairāku kopienu, pagastu, vai arī atšķirīgu nozaru tīklošanās) partnerības teritorijā - pamatojums 90% atbalsta intensitātes piemērošanai (ja attiecināms).

13. Detalizēts publicitātes pasākumu plāns - pamatojums 90% atbalsta intensitātei saistībā ar mūsdienīgas, pozitīvas publicitātes vietai, kurā tas tiek īstenots, veidošanu (pasākumu saturs, laika grafiks, īstenotāji, mērķis, ko plānots sasniegt) (obligāts, ja 90% atbalsta intensitāte saistīta ar 2. nosacījumu).

14. Sadarbības līgums kopprojekta gadījumā (ja attiecināms).

** Projekts iespējams ieviest inovācijas sociālā, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošanai produktā, pakalpojumā vai procesā, piemēram: veidot jaunas un/vai tematiskas sadarbības starp kopienām; veidot kopienu inovatīvus sociālos pakalpojumus un/vai kultūras, tūrisma piedāvājumu; izstrādāt un ierosināt jaunas pilsoniskās līdzdalības iniciatīvas; izstrādāt kopienu/ciema vizuālās un saturiskās identitātes; veidot jaunus mūžizglītības pasākumus; pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas kopienas vajadzībās, utt.;*

Inovācija ir jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā, pakalpojumā vai procesā, un kura atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai vietējās rīcības grupas teritorijā” ar mērķi sekmēt jēgpilnu, tieši šai teritorijai adresētu, inovāciju skaita pieaugumu un ietekmi, to identificēšanai ir izstrādāta šāda definīcija:

„Inovācijas ir būtisku teritorijas problēmu mazināšanai radīts produkts, pakalpojums vai metode, kas sniedz pārliecinošu risinājumu jaunā un efektīvā veidā. Inovācijas mērogs ir partnerības teritorija, tai ir multiplicēšanas potenciāls.” Jauninājums ir jaunievedums, jauns produkts, jauns vai ievērojami uzlabots pakalpojums, jauns biznesa modelis, tehnoloģija. Jauninājuma mērogs ir uzņēmuma, organizācijas vai pašvaldības teritorija. Detalizētu aprakstu un atšķirību starp inovāciju un jauninājumu skatīt biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 68.-71.lpp. Stratēģija pieejama <https://ej.uz/4jvh>

*** Publicitātes platformas un publicitātes veidus izvēlas pats projekta iesniedzējs/īstenotājs. Projekta iesniedzējs, kas pretendē uz šajā rīcībā augstāku atbalsta intensitāti, paredz tādas publicitātes aktivitātes, kas dod ieguldījumu projekta īstenošanas vietas labā tēla veidošanā. Informācija par visiem veiktajiem publicitātes pasākumiem tiek iesniegta līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai LAD. Projekta uzraudzības laikā tiek nosūtīts publicitātes raksts biedrībai “Vidusdaugavas NVO centrs”, ietverot logo un atsauci uz Stratēģiju.*

**** Ekotehnoloģijas ir inženiertehniskie pasākumi, kas nodrošina enerģētisko ieguldījumu samazināšanu. Tie var ietvert kā aprīkojumu, tā telpu un vides uzlabošanas pasākumus. Vairāk vietējās rīcības grupas “Vidusdaugava” SVVA stratēģijā, 70. lpp. Stratēģija pieejama <https://ej.uz/4jvh>*